

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 033986/2022	Proponente/Tomador Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões	Município/UF Bom Jesus dos Perdões/SP	Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação em várias Ruas do município	Aprovação (data) 01/06/2022
--------------------------------	--	---	--	---------------------------------------

Operação <input checked="" type="checkbox"/> Próprio <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO NOSSA RUA
---	--

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Financiamento		Contrapartida					Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %			
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	19.722,64	46,74%	22.473,86	53,26%	-	-	0,00%	42.196,50	FIN	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	417.616,13	46,75%	475.680,41	53,25%	-	-	0,00%	893.296,54	FIN	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	M3	3.608,00	46,76%	4.108,77	53,25%	-	-	0,00%	7.716,00	FIN	
4	GUIAS E SARJETAS	M2	37.345,88	46,74%	42.555,45	53,26%	-	-	0,00%	79.901,33	FIN	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ	M2	3.300.997,15	46,73%	3.762.981,34	53,27%	-	-	0,00%	7.063.978,49	FIN	
6	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	125.861,73	46,74%	143.418,82	53,26%	-	-	0,00%	269.280,55	FIN	
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	94.983,09	46,74%	108.232,76	53,26%	-	-	0,00%	203.215,85	FIN	
8			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
9			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
10			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
11			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
12			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
13			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
14			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
15			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
16			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
17			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
18			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
19			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
20			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
21			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
22			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
23			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
24			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
25			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
26			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
			4.000.000,00	46,73%	4.559.298,48	53,27%	-	-	0,00%	8.559.585,26		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Bom Jesus dos Perdões, 29 de setembro de 2022

Benedito Rodrigues da Silva Filho
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP