



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 520

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:38:33

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 6/2022

**Nº do Processo:** 37

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 22/11/2022 10:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 07/11/2022 10:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 22/11/2022 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 22/11/2022 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM E ATERRO COMPACTADO NO TREVO BAIRRO JD. SANTA MARIA

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM E ATERRO COMPACTADO NO TREVO BAIRRO JD. SANTA MARIA

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
22/11/2022 00:00:00	Ata do certame	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	QCI - Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Projeto - Etapa 2	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
07/11/2022 00:00:00	Projeto Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Nova planilha orçamentária - Etapa 2	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Nova planilha orçamentária - Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo memorial descritivo - Etapa 2	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo memorial descritivo - Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Nova memória de cálculo - Etapa 2	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Nova memória de cálculo - Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo índice de maior relevância - Etapa 2	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo índice de maior relevância - Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo Cronograma físico-financeiro - Etapa 2	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo Cronograma físico-financeiro - Etapa 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo BDI - ETAPA 2	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo BDI - ETAPA 1	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Novo edital	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Aviso de reabertura	<a href="#">Baixar</a>
27/05/2022 00:00:00	AVISO DE SUSPENSÃO	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Quadro de composição de investimento	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Cronograma previsto PLE	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Planilha de levantamento de quantidades	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Planilha orçamentária	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Memorial descritivo	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Projeto 2	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
13/05/2022 00:00:00	Projeto 1	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Editais	<a href="#">Baixar</a>
13/05/2022 00:00:00	Aviso de licitação	<a href="#">Baixar</a>