



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 597

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:50:53

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2023

**Nº do Processo:** 17

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 20/07/2023 10:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 06/07/2023 10:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 20/07/2023 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 20/07/2023 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RECAPE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, GUIAS E SARJENTAS E DRENAGEM E ATERRO COMPACTADO NO TREVO JD. SANTA MARIA

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RECAPE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, GUIAS E SARJENTAS E DRENAGEM E ATERRO COMPACTADO NO TREVO JD. SANTA MARIA

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
06/07/2023 00:00:00	BDI ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	PLANILHA	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	CRONOGRAMA	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
06/07/2023 00:00:00	BDI ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
05/07/2023 00:00:00	Novo edital	<a href="#">Baixar</a>
05/07/2023 00:00:00	Novo aviso de licitação	<a href="#">Baixar</a>
06/06/2023 00:00:00	Aviso de suspensão	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	PLQ	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
29/05/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	BDI ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	BDI ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
29/05/2023 00:00:00	Novo edital	<a href="#">Baixar</a>
24/03/2023 00:00:00	AVISO DE SUSPENSÃO	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	BDI ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA II	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	QCI ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	CRONOGRAMA PREVISTO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	BDI ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Bom Jesus dos Perdões**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
10/03/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA I	<a href="#">Baixar</a>
10/03/2023 00:00:00	Editais	<a href="#">Baixar</a>