



Prefeitura Municipal
Bom Jesus dos Perdões
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 597

Data da emissão do comprovante: 05/01/2025 04:08:50

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 3/2023

Nº do Processo: 17

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 20/07/2023 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/07/2023 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 20/07/2023 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 20/07/2023 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RECAPE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, GUIAS E SARJENTAS E DRENAGEM E ATERRO COMPACTADO NO TREVO JD. SANTA MARIA

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RECAPE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, GUIAS E SARJENTAS E DRENAGEM E ATERRO COMPACTADO NO TREVO JD. SANTA MARIA

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
06/07/2023 00:00:00	BDI ETAPA I	Baixar
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	Baixar
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	Baixar



Prefeitura Municipal
Bom Jesus dos Perdões
São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	Baixar
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	Baixar
06/07/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	Baixar
06/07/2023 00:00:00	PLANILHA	Baixar
06/07/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA I	Baixar
06/07/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA I	Baixar
06/07/2023 00:00:00	CRONOGRAMA	Baixar
06/07/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA II	Baixar
06/07/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO ETAPA II	Baixar
06/07/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA II	Baixar
06/07/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA II	Baixar
06/07/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA II	Baixar
06/07/2023 00:00:00	BDI ETAPA II	Baixar
05/07/2023 00:00:00	Novo edital	Baixar
05/07/2023 00:00:00	Novo aviso de licitação	Baixar
06/06/2023 00:00:00	Aviso de suspensão	Baixar
29/05/2023 00:00:00	PLQ	Baixar
29/05/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	Baixar
29/05/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	Baixar
29/05/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA II	Baixar
29/05/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA I	Baixar
29/05/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA II	Baixar
29/05/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA I	Baixar
29/05/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO ETAPA II	Baixar



Prefeitura Municipal
Bom Jesus dos Perdões
São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
29/05/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA II	Baixar
29/05/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA I	Baixar
29/05/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA II	Baixar
29/05/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA I	Baixar
29/05/2023 00:00:00	BDI ETAPA II	Baixar
29/05/2023 00:00:00	BDI ETAPA I	Baixar
29/05/2023 00:00:00	Novo edital	Baixar
24/03/2023 00:00:00	AVISO DE SUSPENSÃO	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	BDI ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA II	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PROJETO ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	QCI ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	CRONOGRAMA PREVISTO ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	BDI ETAPA I	Baixar



Prefeitura Municipal
Bom Jesus dos Perdões
São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
10/03/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA I	Baixar
10/03/2023 00:00:00	Editais	Baixar